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1. Votre demande

La presquile d’Ambés et ses environs sont en particulier soumis a la pollution atmosphérique de différentes
industries soumises a autorisation, avec notamment celles de la région du Bec d’Ambeés, du Grand Port
Maritime de Bordeaux et 'UIOM de Cenon.

Une évaluation des risqus sanitaires a été réalisée sur cette zone par BURGEAP en 2010. L'objet de I'étude
était d’évaluer I'excés de risque sanitaire chronique encourus par les populations riveraines exposées aux
rejets atmosphériques des industries soumises a autorisation de la presquile d’Ambeés et des activités du
Grand Port Maritime de Bordeaux ainsi que de I'UIOM de Cenon.

La premiére phase de cette étude avait consisté en la réalisation d’un inventaire des substances émises par
les sources retenues pour cette étude ; cette étude préliminaire ayant été réalisée en 2007. L'année de
référence retenue était 2006. Au moment de réaliser I'étude de risques sanitaires, compte tenu des
modifications de process ou des nouvelles émissions atmosphériques qui avaient été recensées, l'année
2009 a été prise comme année de référence.

Votre intention est de procéder a une nouvelle mise a jour des émissions a date afin de comparer la
compilation nouvellement faite a celle de Iétude ERS disponible (rapport BURGEAP
CBxA091784/A24491/RIn08815-05 du 17/01/2011) ayant 2009 comme année de référence.

Les résultats de la mise a jour des données vous permettra de décider ultérieurement si la mise a jour
compléte de I'étude est nécessaire ou pas.
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2. Atouts de BURGEAP
2.1 L'ingénierie au service de I'environnement
Votre

interlocuteur au
stade de l'offre

C. LE DEVEHAT

Une expertise
pluridisciplinaire
de lingénierie
de

I'environnement

BURGEAP, bureau d'ingénierie spécialiste de I'environnement créé en 1947 appartient au groupe
européen d‘ingénierie BURGEAP IGIP Holding SE (BIHSE), issu du rapprochement entre
BURGEAP et son partenaire historique allemand IGIP.

Le Groupe réunit plus de 20.000 références dans 80 pays. Ses 950 collaborateurs contribuent a
un chiffre d'affaires de plus de 77 millions d’euros en 2013.

BURGEAP offre a ses clients publics et privés une prestation d’ingénierie globale, conseil,
formation, assistance a maitrise d'ouvrage, conception, maitrise d'ceuvre, réalisations clé en
main dans les domaines suivants :

Ville et territoires
Environnement industriel

Nucléaire et déconstruction

Un engagement
en matiére de
RSE

Le Groupe s’engage dans une démarche volontaire d'exemplarité environnementale et de
progrés social. Il intégre les principes du développement durable dans sa propre stratégie et son
management, et a mis en place une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises)

Assurances

BURGEAP est assuré pour les conséquences de ses activités. Nos attestations d’assurance sont
disponibles sur notre site Internet en cliquant ci-contre.

Certifications et
Qualifications

BURGEAP possede les certifications et qualification suivantes disponibles sur notre site Internet :
ISO 9001:2008 — N° 50170-2009-AQ-FRA-COFRAC

NFX31-620, prestations de services relatives aux sites et sols pollués » — domaines A (études,
assistance et controles) et B (ingénierie des travaux de réhabilitation), par le LNE (www.Ine.fr)

En cours de qualification MASE
OPQIBI

Certificats de
capacité

Nous tenons nos certificats de capacité a votre disposition

Références

Nos principales références sont jointes en annexe.
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2.2 Une bonne connaissance de la problématique

BURGEAP posséde de solides références dans le domaine de la pollution atmosphérique et des
évaluations de risques sanitaires dans I'environnement d’installations industrielles. Parmi nos
autres références marquantes en termes d'évaluation des risques sanitaires, nous pouvons citer les
évaluations de risques sanitaires a I'échelle de la Zone Industrielle :

L'objet de l'étude est d'évaluer les risques
sanitaires chroniques encourus par les populations exposées aux émissions d’origine industrielle ou
du bruit de fond. Le champ de I'étude couvre les émissions industrielles, du chauffage urbain, du
trafic routier, fluvial et ferroviaire et de la pollution historique.

ainsi qu’au préalable la réalisation du cahier des
charges techniques pour la réalisation de cette évaluation réalisée pour le compte de la CUB. Cette
étude porte sur la prise en compte d'une vingtaine de sites industriels.

. Ce projet a comporté une phase
lourde d'inventaire d’émissions avec un important travail de BURGEAP pour compléter les données
manquantes (proposition et justification de valeurs et préconisation éventuelle de campagnes de
mesures) et vérifier la cohérence des paramétres fournis. La base de données constituée a été
validée par le comité de pilotage (industriels, CIRE, DDASS, DRIRE, Communauté des Communes).

pour la DRIRE PACA. Ce projet porte sur la prise en
compte des émissions industrielles de 22 installations (sources canalisées et diffuses).

. Ce projet porte sur la prise en compte des
émissions industrielles d’une vingtaine d'installations (sources canalisées et diffuses), des émissions
liées au trafic automobile et maritime sur la zone. Cette étude est comparable a celle qui a été
réalisée pour la zone industrielle de Fos sur Mer.

. Ce projet a porté
sur la prise en compte des émissions industrielles de 15 installations industrielles et leur
modélisation en partenariat avec la société NUMTECH. Le projet a également intégré I'évaluation,
par des mesures, de la contamination des sols superficiels et des matrices alimentaires susceptibles
d’étre a l'origine d’une exposition de la population résidant autour de la zone.

I. Ce projet a porté sur la prise en compte des
émissions industrielles de 8 installations (canalisées et diffuses), des émissions liées au trafic
automobile et a I'habitat sur la zone. NUMTECH avait en charge la partie concernant la collecte des
émissions liées a I'habitat et le trafic ainsi que la simulation de I'impact des rejets atmosphérique.
BURGEAP avait en charge la collecte des émissions des industriels, I’évaluation des risques sanitaires
associés aux émissions et la coordination générale du projet.

. portant sur lI'impact de rejets d’origine industrielle et les évaluations des
risques sanitaires associés :

« EDF: Etude de dispersion atmosphérique et évaluation de risque sanitaire du centre de
production thermique de Bouchain (59) ;

«  TOYOTA MOTOR MANUFACTURING (FRANCE) : Evaluation des risques sanitaires liés aux
rejets d'un site de fabrication automobile (Onnaing - 59) ;
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BURGEAP

2.3

« POLIMERI EUROPA : Mise a jour de I'évaluation des risques sanitaires liés aux émissions a
I'atmosphére d'un site de fabrication de polyéthyléne (MARDYCK - 59) ;
+  EXXON Mobil : Mesure des émissions fugitives (Dunkerque — 59) ;

« SANOFI AVENTIS PASTEUR : Mission d'expertise pour encadrer la réalisation du volet
sanitaire d'un DDAE pour le site Val-de-Reuil (27) ;

+ COGNIS : Evaluation des risques sanitaires d'un site de production d'intermédiaire de
synthése (Boussens -31) ;
« INEOS : Evaluation des risques sanitaires sur un site de fabrication de biocarburant ;

« CARGILL : Evaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques d'un site de
fabrication d'huile de tournesol (Saint Nazaire -44) ;

« SCORI : Evaluation des risques sanitaires des sites SCORI situés a Dommary, Givors et
Frontignan ;

« COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX : Impacts environnementaux et sanitaires d'un
incinérateur de déchets urbains (Oyonnax — 01) ;

« LUBRIZOL : Inventaire des émissions atmosphériques et évaluation des risques sanitaires
associées (Rouen - 76) ;

e CABOT : Evaluation des risques sanitaires d'un site de fabrication de noir de carbone (Berre
-13);

+ LYONDELL CHIMIE FRANCE : Bilan de fonctionnement décennal et Etude d'impact sanitaire
des rejets du site Lyondell Chimie France (Fos-sur-Mer - 13) ;

» BASEL : Mesure des émissions fugitives de COV sur un site de fabrication de polyéthylene
(Fos — 13) ;

et sanitaires d'incinérateurs et la participation a la
(Oyonnax, Mourenx, Lacg, Montbéliard, Monthyon,
Thonon-les-Bains).

L'équipe de projet

Le responsable global du projet sera :

, avec plus de 15 ans
d’expérience professionnelle dans le domaine santé-environnement, est actuellement directrice de
projet au sein du département « air, conseil, industrie » de BURGEAP, ou elle assure un role de
référent-métier dans le domaine de « I'évaluation des risques sanitaires » (contréle qualité des
dossiers, veille technique et scientifique, développement des outils, etc.). Son principal domaine de
compétence se situe dans la qualité de I'air et ses impacts sur la santé, ou elle exerce en étroite
collaboration avec les industriels, les collectivités, les aménageurs, les administrations (DREAL, ARS)
ou les institutions (Anses, Ministére de I'environnement, Haut Conseil de Santé Publique).

Responsable de projet sur de nombreux dossiers d’évaluations des risques sanitaires liées aux plateformes
industrielles (ERS globale de Lacq, Fos, Lavera, Port-Jéréme, ...) ou sur les études de zones, elle exerce
également son activité en lien avec les pollutions des sols ou de l'eau. Elle participe a la section
« Méthodologie d'évaluation de risque sanitaire » de la SFSE (Société francaise en Santé Environnement).

Elle sera assistée par :

directeur de projet ayant une dizaine d’année d’expérience dans I'évaluation
des risques sanitaires, la qualité de l'air et les odeurs. Il a été en charge d’évaluation des
risques sanitaires réalisée a I'échelle de zone industrielle comme celle de la vallée du
Paillon a Nice (06). Il a I'habitude de gérer des projets d’envergure puisqu'il a géré pendant 2
ans le suivi environnemental de I'environnement des installations du SIAAP (contrats de 500 k€ a 1
ME annuels dont la majorité dédiée aux odeurs et a la qualité de I'air).
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. , ingénieur de projet ayant 5 ans d’expérience dans |'évaluation des risques
sanitaires. Elle a notamment participé a I'évaluation des risques sanitaire de la ZI de Lavéra, de la
vallée du Paillon et de la presqu’ile d’Ambés (étude multi-sites).

. , ayant plus de quinzaine ans d’expérience en bureau d'études spécialisé dans
le domaine des nuisances olfactives et des risques sanitaires. Elle compte a son actif plus d'une
centaine d'études réalisées sur tous types de sites. Responsable adjointe de I'activité Air Conseil
Industrie au sein de BURGEAP,

2.4 Engagement qualité

Votre attente qualité est notre recherche depuis plus d'un demi-siécle. Cette démarche évolutive s'appuie sur
une organisation interne telle que la veille technologique et réglementaire, la formation, le contr6le des
fournisseurs, l'expertise a chaque étape clé de la prestation, la tracabilité des documents.

Un plan d‘assurance qualité est disponible sur demande auprés de notre département « normalisation ». Ce
PAQ décrira les mesures prévues pour garantir la qualité de la prestation, notamment concernant la mise a
disposition d’'une équipe projet expérimentée et pluridisciplinaire ; la définition et I'application des
procédures applicables ; la gestion des écarts et leurs mesures ; le contrle du matériel ( y compris
étalonnage et calibration) ; la pertinence des résultats ; le suivi qualité et sécurité des sous-traitants, la
planification des contrbles internes et I'application stricte des procédures internes de vérification technique et
de validation des rapports. En outre, le manuel qualité est également disponible sur le site Internet de
BURGEAP.

2.5 Hygiéne et sécurité

Préalablement a notre intervention sur le terrain, nous effectuerons une visite du chantier et établirons un
plan de prévention, conformément au décret du 20 février 1992 complétant le Code du travail. Dans ce
cadre, un responsable du site devra étre désigné par la société exploitante pour I'établissement de ce
document.

Les intervenants de BURGEAP disposeront de I'équipement individuel de protection approprié.

2.6 Certifications et qualifications

Réaliser des prestations de qualité est, depuis sa création en 1947, un des objectifs majeurs de la société
BURGEAP. Cet engagement se concrétise par les certifications et qualifications suivantes :

+  Certification ISO9001/2008 pour la totalité de ses activités par DNV Business Assurance ;

« Certification de service comme « prestataire dans le domaine des Sites et Sols Pollués » en
conformité avec les normes de référence NF X 31-620 parties 1, 2 & 3 de juin 2011 par le LNE ;

»  Qualifications OPQIBI ;

« Qualification MASE : BURGEAP a entamé une démarche progressive de certification MASE ; trois
agences ont obtenu cette qualification en 2014.

Notre démarche « qualité » évolutive s'appuie sur la veille technologique et réglementaire, la formation, le
contrle des fournisseurs, I'expertise a chaque étape clé de la prestation, la tracabilité des documents et la
prise en compte de vos remarques.
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3. Proposition technique

3.1 Préambule

La vulnérabilité de I'étude a I'heure actuelle en terme de communication réside dans :
 Le décalage dans le temps des données de base de I'étude ;

« L'évolution de la configuration de la zone d'étude : installation/disparition d'installations
industrielles ;

+ L'évolution des connaissances scientifiques, notamment en termes de toxicités des composés ;

 L'évolution des données de la littérature et des méthodologies.

Les points évoqués ci-apres constituent les éléments permettant de décider de la nécessité de mettre a jour
I'évaluation des risques finalisée en 2011 en tenant compte de I'évolution de la zone, des connaissances
scientifiques et de la méthodologie.

3.2 Inventaire des émissions

La premiére phase de I'étude initiale avait consisté en la réalisation d’'un inventaire des substances émises
par les sources industrielles retenues pour cette étude ; sur la base d’un premier inventaire réalisée en 2007.
L'année de référence retenue était 2006, puis lorsque des modifications de process ou de nouvelles
émissions atmosphériques avaient été recensées, I'année 2009 avait finalement été retenue comme année
de référence.

Des projets de réduction/suppression de certaines sources devaient permettre de réduire considérablement
certains flux, comme par exemple :

e MICHELIN : projet de  substitution du toluéne par un solvant CH/MCH
(cyclohexane/Méthylcyclohexane), était en cours d'instruction. Les flux de toluéne sur site devraient
donc diminuer ;

« SAIPOL : il était envisagé que les émissions de COV devaient avoir tendance a diminuer, du fait
d’'un meilleur réglage des installations.

Des installations ou disparition d’unités industrielles ont également pu modifier la configuration de la zone
d'étude, en termes d’émissions.

Ces modifications concernent aussi bien les substances en elles-mémes que leurs flux a I'émission.

Ainsi, une des premiéres actions de la mise a jour de I'étude consiste a actualiser les données concernant les
sites industriels présents sur la zone en 2015. En effet, 2015 sera considérée comme l'année de
référence de cette nouvelle mise a jour de I'étude. Nous considérerons les sites existants ainsi que les
projets autorisés a cette date.
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La mise a jour de la base de données existante (pour les flux a I'émission) se fera alors pour :
+ Les substances émises au niveau des sites existants :
sur lesquels des modifications importantes de process ont eu lieu depuis 2006 ou 2009 ;

pour lesquelles des améliorations de connaissances en termes d'émissions sont intervenues
depuis I'étude initiale,

» Les substances identifiées sur les nouveaux sites installés.

Pour les sites existants, nous nous baserons sur :
+ L'évolution des connaissances de la DREAL sur les émissions des sites,
» Les déclarations GEREP des sites,

 Les éléments fournis par les industriels eux-mémes par l'intermédiaire d’une base de données excel,
a l'instar de ce qui avait déja été réalisé dans le cadre de I'étude initiale. Pour ce faire, le S3PI/la
DREAL s’engage a nous fournir le nom d'un correspondant pour chaque site en charge de nous
fournir les informations demandées.

Pour les nouveaux sites (installés ou projet), nous nous baserons sur les dossiers de demande d’autorisation
d’exploiter déposés auprés de la DREAL et jugés recevables.

L'étude des risques sanitaires de la presqu’ile d’Ambes des activités du Grand Port Maritime de Bordeaux et
de I'UIOM de CENON (rapport BURGEAP CBxA091784/A24491/RIn08815-05) a porté uniquement sur les
émissions atmosphériques des sources industrielles sans tenir compte des activités connexes.

Le trafic routier, les émissions du secteur tertiaire, etc. a l'origine d’émissions de particules, de NOx, de
benzéne n'ont pas été retenus pour I'heure. Toutefois, I'inventaire des émissions réalisées dans le cadre de
I'étude initiale pourra étre complété a l'aide des données du cadastre des émissions réalisé par AIRAQ (a
I'échelle de la commune), ceci pour les secteurs :

» Résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel ;
 Agriculture, sylviculture et aquaculture ;
e Transport routier ;
e Autres transports.
Ceci permettra de juger de la nécessité d'intégrer ces sources dans une éventuelle mise a jour de I'étude.

A l'issue de cette phase, nous disposerons d'un inventaire mis a jour permettant de mettre en évidence :
+ Les évolutions des niveaux d'émissions,

+ Les évolutions en termes de connaissances des émissions sur la zone (amélioration des
connaissances par rapport aux préconisations de I'étude initiale),

+ La nécessité de mettre en ceuvre des campagnes de mesures d‘acquisition de données (les cahiers
des charges éventuels ne sont pas chiffrés dans la présente proposition).

3.3 Identification des dangers et relations dose/réponse

Dans I'étude initiale (2011), l'inventaire des émissions avait permis d'identifier 60 composés émis sur la zone.
25 substances ont été retenues comme traceurs de risques ou d’exposition. 19 substances n‘ont pas été
retenues par manque de données toxicologiques, 16 substances n‘ont pas été retenues car leurs émissions
et/ou toxicité étaient jugées faibles.
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Il apparait donc nécessaire de refaire une revue de la littérature concernant I'ensemble des substances
identifiées dans I'étude initiale, de méme que celles nouvellement identifiées. Des substances nouvellement
inventoriées, dans le cadre de linstallation de nouvelles unités industrielles, doivent également étre
intégrées a cette mise a jour.

La recherche d'information sera réalisée de la méme maniére que dans I'étude initiale. Les informations
toxicologiques seront recherchées dans la littérature scientifique, selon les techniques documentaires
adaptées a la santé environnementale. Cette recherche comprendra l'interrogation des bases de données
comme " Medline ” et des sites web de plusieurs organismes nationaux ou internationaux comme :

e CIRC (http://www.iarc.fr/);

e CPP (http:/www.environnement.gouv.fr/);

e OMS/IPCS (http://www.who.int/pcs/);

e US-EPA (http://www.epa.gov/);

e RIVM (http://www.rivm.nl/);

» Hazardous Substances Data Bank (http://www.library.adelaide.edu.au/erc/H/1299044.html);
e CSHPF (http://www.sante.gouv.fr/index.htm/);

e INERIS (http://www.ineris.com/prestations/fiches.htm);

e INRS (http://www.inrs.fr/).

Cette liste n'étant pas exhaustive

Concernant les valeurs toxicologiques de référence, la recherche a été réalisée au cours de I'année 2010 en
tenant compte de la circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations de
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact.

Désormais, le choix des VTR doit étre conforme a la note d'information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31
octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués est prise en compte pour la sélection des VTR. Cette note
impligue notamment des évolutions pour le benzéne.

Par ailleurs, les différentes instances en charge de construction de VTR produisent régulierement de
nouvelles données toxicologiques, notamment 'US-EPA et 'OEHHA.

Pour l'identification des dangers comme pour la recherche des VTR, une revue de la littérature sera réalisée
pour l'ensemble des substances identifiées dans I'étude initiale ainsi que pour celles nouvellement
inventoriées.

3.4 Choix des substances retenues pour la mise a jour

Sur la base des informations collectées lors des deux étapes précédentes (3.2 & 3.3), la pertinence d'une
révision de I'ERS, pour des substances existantes, ou nouvelles sera évaluée.

Pour cela, le choix des traceurs de risque sera actualisé selon la méthode des « ratios » de la méme fagon
que dans I'étude initiale. Une comparaison sera alors faite pour vérifier si de nouveaux traceurs ont été
retenus et si la mise a jour du ratio flux/VTR est de nature a modifier I'évaluation faite en 2010.
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4. Conditions d’exécution

4.1 Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente ci-jointes font partie intégrante du contrat.

4.2 Déontologie, clauses de confidentialité et absence de conflit d’intérét

Comme le précise sa charte de la déontologie, BURGEAP s’engage a respecter la confidentialité de toutes les
informations relatives a cette étude. A votre demande, un accord de confidentialité spécifique pourra étre
signé. BURGEAP certifie au maitre d’ouvrage l'absence de conflits d'intérét entre la réalisation de cette
mission et les prestations ou relations commerciales que BURGEAP aurait pu faire ou avoir sur ce site avec
des tiers.

4.3 Documents fournis

Dans le souci d'éviter toute consommation inutile de ressources naturelles, notre offre prévoit par défaut la
fourniture de tous les livrables (notes, comptes-rendus de réunion, rapports intermédiaires et finaux, plans
et figures) en version électronique uniquement, sous forme de fichiers au format PDF, transmis par courriel
ou via notre plate-forme FTP de transfert de données. Seuls les documents relatifs a la prévention des
risques (plan de prévention), s'ils sont nécessaires pour la mission, seront imprimés.

Toutefois, si vous nous en faites la demande, nous vous fournirons les rapports finaux, plans et figures en
autant d’exemplaires « papier » souhaités (dont 1 reproductible le cas échéant). Ils vous seront alors
facturés en sus, sur la base du prix unitaire indiqué dans notre proposition commerciale.

Le rapport final remis sera réputé définitif dans un délai de 30 jours en l'absence de remarques écrites de
votre part ou de l'administration.

4.4 Planning et délais de mobilisation

4.4.1 Délais de mobilisation

Nous interviendrons sous 15 jours a compter de la réception du bon de commande.

4.4.2 Durée de la prestation
La prestation de BURGEAP durera 12 semaines (3 mois).

Cette durée ne prend en compte que les prestations pleinement gérées par BURGEAP. Toutes conséquences
liées a d'autres intervenants (tels que les retards dans la transmission des données relatives au terme
source, mesures dans l'environnement ... ) doivent s'y rajouter.

4.4.3 Gestion des imprévus

Nous vous tiendrons informé par e-mail de tout décalage du planning imprévisible a ce stade ou imputable a
d’autres intervenants sur site ou a des découvertes fortuites. Nous déterminerons avec vous les solutions a
adopter alors pour répondre au mieux a vos attentes.

4.5 Limites et conditions de réalisation des prestations

Restent a la charge de la société S3PI PRESQU'ILE D’AMBES :
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« l'information des administrations (DREAL) ;

« les prestations ou réunions supplémentaires non explicitement prévues au présent devis.

4.6 Nos autres prestations

BURGEAP peut également vous accompagner sur les thématiques suivantes :
« études d'impact sur I'environnement ;
- efficacité énergétique, énergies renouvelables, géothermie ;
« gestion des déchets ;
« surveillance environnementale ;
- gestion des eaux pluviales, superficielles ou souterraines et maitrise des risques inondations ;
 hydrogéologie du génie civil ;
» démantélement, déconstruction, désamiantage ;
« dossiers réglementaires (études d'impacts, dossiers ICPE...) ;

« audits de due diligence et réglementaires.
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5. Proposition commerciale

5.1 Bordereau de prix — devis estimatif

Montant
€/HT

Désignation

1 |Mise a jour des émissions atmosphériques

1.1

collecte des données pour les sites existants (24) F 1 4 500,00 4 500,00
1.2 |collecte des données pour les nouveaux sites F 1 1 325,00 1325,00
1.3 |intégration des données du cadastre F 1 625,00 625,00

2 |Mise a jour des informations toxicologiques
2.1 |Mise a jour des donnees toxicologiques (60

substances) F 1 2 500,00 2 500,00
2.3 |Mise a jour du choix des traceurs de risques F 1 1 500,00 1 500,00
3 |Rapport
3.1 |Reédaction d'un rapport de synthese et controle
qualité global de la prestation F 1 1 440,00 1 440,00
PM |réunion* U| pm 1 250,00 0,00
PM |Edition rapports papier repro si souhaité U pm 50,00 0,00
Total général HT 11 890,00
TVA 20 % 2 378,00
Total TTC 14 268,00

*Le prix intégre la préparation de la réunion ainsi que la participation d'un directeur de projet a la réunion.

5.2 Clauses commerciales

5.2.1 Montant de lI'offre
Le montant de I'offre est de 11 890 € H.T. sur la base du programme exposé précédemment.

Seuls les prix unitaires et les forfaits sont contractuels, la facturation se faisant sur la base des quantités
réellement exécutées.

Les éventuelles reprises du rapport et réunions de présentation non comprises dans cette offre, feront 'objet
d'un avenant.
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5.2.2 Raeévision des prix

Au cas oU nos prestations s'étendraient sur plus d'un an, nos prix seront révisés au bout de la premiére
année sur la base de l'indice SYNTEC (Syn) selon la formule :

p= P{o,1o +090x " j

0
P = prix révisés
PO = prix de la présente offre

Syn = Indice Syntec du mois de démarrage de la prestation
Syn0 = Indice Syntec du mois de la présente offre

5.2.3 Taxes

Tous nos prix s'entendent hors taxes, BURGEAP est assujetti a la TVA au taux de 20%.

5.2.4 Conditions de facturation et reglement
 Facture d’acompte : 50 % du montant de l'offre a la commande ;
 Facture du solde : 50 %, a la remise du rapport définitif.

La facture d'acompte est réglable a réception, I'encaissement conditionnant le démarrage effectif de la
prestation. Les autres factures sont réglables a 30 jours, date de facturation.

5.2.5 Validité de l'offre
La présente proposition est valable 2 mois.

Passé ce délai, nos prix seront actualisés sur la base de l'indice SYNTEC (Syn) selon la formule :

n
P=Po %/
Syno
Christelle LE DEVEHAT Olivia LLONGARIO
Directrice de projet Responsable Adjointe d'activité « Air, Conseil, Industrie »

t’# }
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| CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) FORMATION DES CONTRATS

Les contrats liant BURGEAP et son client, sont
formés notamment par :

e la définition de la prestation : termes de
références, spécifications techniques, pieces
graphiques, offre technique,

e les conditions particulieres de la réalisation :
délais, garanties, réserves et limites des
prestations, etc.

e les conditions financiéres : colits, conditions
de paiement, actualisation ou révision des prix,
durée de validité, etc.

En labsence de précisions spécifiques, les
conditions générales ci-aprés sont applicables.

2) PRIX

Sauf stipulation contraire, les prix sont
présentés hors TVA (taxe a la valeur ajoutée) et
exprimés en euros. Ils sont établis dans les
conditions économiques en vigueur le mois
précédent celui de la remise de la proposition.
Ils sont variables en fonction des conditions
économiques exprimées par l'indice SYNTEC.

3) REGLEMENTS

Les factures sont émises conformément aux
conditions de loffre. En Iabsence de
spécifications  particulieres ~ édictées  par
BURGEAP, le réglement se fera en deux ou trois
termes : un acompte a la commande et le solde
a la terminaison de la prestation. Les factures
d'acompte sont dues a réception de facture et
leur encaissement conditionne le démarrage
effectif de la prestation, les factures
intermédiaires et finales sont dues a trente jours
date de facturation.

Conformément a la Iégislation en vigueur et de
convention expresse, en cas de retard de
paiement, les sommes dues porteront de plein
droit intérét sur la base d'une fois et demie le
taux de lintérét Iégal en France, a compter de
la date d'échéance de I'impayé, sans que cette
clause nuise a lexigibilité de la dette. Les
termes de paiement ne peuvent étre retardés
sous quelque prétexte que ce soit, méme
contentieux.

Selon Il'application des articles L. 441-3 et
L. 441-6 du Code de commerce, tout débiteur
payant une facture apres I'expiration du délai de
paiement devra verser a son créancier une
indemnité forfaitaire de compensation des frais
de recouvrement.

En cas de vente, de cession, de remise en
nantissement ou dapport en société de son
fonds de commerce ou de son matériel par
I'acheteur, comme dans le cas ou l'un des
paiements ou l'acceptation des traites ne sont
pas effectués a la date prévue, les sommes
dues deviennent immédiatement exigibles
quelles que soient les conditions convenues
antérieurement.

4) DELAIS ET PENALITES

Sauf stipulations contraires, les délais de
réalisation commencent a courir aprés
I'encaissement du premier paiement et de
l'ordre de service de commencer les prestations.
Des pénalités pour retard ne peuvent étre
exigées que s'il existe une convention expresse
et écrite entre les parties. Elles ne pourront étre

appliquées que si le retard provient du fait de
BURGEAP et s'il a causé un préjudice réel et
constaté contradictoirement. Les pénalités de
retards sont plafonnées a 5 % du montant de la
prestation. En l'absence de convention
expresse, les délais d’exécution sont donnés a
titre indicatif et sont observés dans la limite du
possible : les retards éventuels ne peuvent
justifier I'annulation de la commande ou le droit
a indemnité pour le dommage direct ou indirect
causé par eux.

BURGEAP est dégagé de plein droit de tout
engagement relatif aux délais, de toute sanction
ou penalité pour retard :

1) si les conditions de paiements prévues a la
commande n‘ont pas été observées par
I'acheteur,

2) si les renseignements, échantillons,
documents, préparatifs, prestations a la charge
de l'acheteur ne sont pas fournis a la date
prévue,

3) en cas de force majeure ou d'événements
tels que : lock-out, gréves, épidémies, guerre,
réquisitions, incendie, inondations, interdictions
ou retard de transport, toute autre cause
amenant un chémage total ou partiel pour
BURGEAP ou ses fournisseurs, modifications
légales de I'horaire de travail ou, enfin, tous
autres faits indépendants de la volonté de
BURGEAP.

5) PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Si des prestations supplémentaires s'avéraient
nécessaires, celles-ci feront I'objet d’'un avenant.

6) INTERVENTION SUR LE TERRAIN

En cas d'intervention sur le terrain, ce dernier
est réputé libre d'acces pour les personnes et
les engins utiles a la prestation envisagée. Les
ouvrages cachés auront été signalés par le
client @ BURGEAP et de maniere générale tous
les éléments ayant une incidence sur la sécurité
des personnes et des biens.

7) CAUTIONS

Les cautions davance de démarrage sont
réduites automatiquement et
proportionnellement au fur et a mesure des
remboursements effectifs. Les cautions de
bonne fin sont réputées automatiquement
levées 1 mois aprés la remise du rapport final
relatif a la prestation. De fagon générale les
documents remis par BURGEAP seront réputés
acceptés un mois aprés leur livraison.

8) ETENDUE DES OBLIGATIONS

BURGEAP mettra en ceuvre tous les moyens
nécessaires a la réalisation des prestations
conformément aux régles de I'Art sous réserve
de laléa géologique ou de cas de force
majeure.

9) SECRET/CONFIDENTIALITE

Le personnel de BURGEAP est tenu a l'obser-
vation d’une totale discrétion et, de ce fait,
s'interdit de communiquer a des tiers tout
renseignement concernant la nature et le
résultat des travaux exécutés par BURGEAP a la
demande et avec la participation des clients,
sans leur accord. Il en est de méme de tous les
renseignements concernant les installations, les

procédés de fabrication, etc, qui sont
communiqués a BURGEAP confidentiellement
pour la remise d’une proposition, ou a I'occasion
des prestations. Sauf avis contraire, BURGEAP
peut faire figurer la prestation dans la liste des
références dont il peut se prévaloir a titre
commercial. En cas de confidentialité, le texte
ne précisera pas les résultats de I'étude.

10) PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET INDUSTRIELLE

Sauf stipulations contraires, BURGEAP conserve
intégralement la propriété des plans, études,
projets mis en ceuvre pour la réalisation des
offres ainsi que les calculs, procédés, tours de
main, savoir-faire, brevets... qui sont mis en
ceuvre ou mis a disposition, notamment lors de
I'établissement des devis et de la réalisation des
prestations, et qui ne peuvent étre
communiqués a des tiers, ni faire l'objet
d’exécution sans notre accord formel. En
contrepartie, le Client de BURGEAP est
proprictaire  des rapports et de leurs
conclusions ; BURGEAP ne peut en faire état
sans laccord de son Client. Au cas ou les
prestations fournies aboutiraient a une invention
brevetable, il sera conclu, entre BURGEAP et le
client, une convention particuliére qui précisera
le régime de propriété des résultats. Il est dés a
présent convenu que la répartition des droits
tiendra compte de lapport financier et
intellectuel de chacun. BURGEAP conserve la
propriété des prestations vendues jusqu’au
complet paiement du prix. En cas de
redressement judiciaire de Iacheteur Ila
propriété des prestations restées impayées
pourra étre revendiquée par BURGEAP.

11) ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Dans toute contestation se rapportant aux
affaires traitées, la juridiction frangaise
s'applique notamment en matiere de fiscalité,
les Tribunaux de Nanterre seront seuls
compétents quels que soient les conditions de
vente et le mode de paiement acceptés, méme
en cas dappel en garantie et de pluralité de
défendeurs.

12) LIMITATIONS |
DES RESPONSABILITES

La responsabilité de BURGEAP ne pourra étre
recherchée pour tout dommage matériel et
immatériel au-dela des seuils garantis par ses
polices d'assurances dont les attestations sont
disponibles a la demande.

13) ASSURANCES

BURGEAP est assuré pour les conséquences de
sa responsabilité a concurrence des montants
figurant sur les attestations qui peuvent étre
fournies sur demande. Au-dela, les colts
d'assurance supplémentaire seront facturés a
l'identique.

Réf. A24491 / PACISO02885

CLD/OL

26/10/2015 | Page 15/16

bgp198/15




|

BURGEAP

S3PI PRESQU'ILE D’AMBES
D Actualisation des émissions pour la mise a jour de I'ERS de la Presqu'ile d'’Ambes

Accord sur proposition

Exemplaire a nous retourner complété, accompagné de I'acompte a la commande

Votre correspondant a BURGEAP : C. LE DEVEHAT  Tél : 06 32 83 17 09
Courriel : c.ledevehat@burgeap.fr

N° de proposition : Réf. A24491 / PACISO02885 du : 26/10/2015
Société : S3PI PRESQU'ILE D'’AMBES
4 N

Objet de la proposition : Actualisation des émissions pour la mise a jour de I'ERS de la Presqu'ile
d'Ambeés - Presqu'ile d’Ambeés (33)

Montant: [0 11890 €HT,

A cette proposition s'appliquent nos conditions générales de vente jointes a cette proposition.

Nous vous rappelons que :

 Facture d'acompte : 50 % du montant de |'offre a la commande ;
 Facture du solde : 50 %, a la remise du rapport définitif.

La facture d’acompte est réglable a réception, I'encaissement conditionnant le démarrage effectif de la
prestation. Les autres factures sont réglables a 30 jours, date de facturation.

- /

Informations nécessaires a la facturation
Veuillez nous indiquer I'adresse de facturation : .......ccoooiiiiiiiiiiii e
o] T [N =TT 1= < Y
Adresse, Code POStal, VIllE i ...ciiiiiiiiiiiiii i s e e e e a e e e r
A T'GLEENION A& M/MME/MIE 1 i ieiieieeeee et ese st s e st s e s e e seeste e e saessesaeabesressesss e sessessesbessesseessesessensensesresresrens
Tl & e ————————— (00010 =) SRR

4 I
« J'accepte la proposition ainsi que les conditions générales de vente. L
Jatteste que cet accord vaut bon de commande. Je conserve un Cachet de la Societé
exemplaire de ce document. »

3= <
M/MTEIMIE & ettt
Signature :

g J \_
Votre NUMEro de TVA INtraCOMMUNGULAINE & vvvvvvvrrrruieereeereresssssseseserersssssssssesseesssssmnassesseeresssmmnnseseserssss

Commande a retourner par mail a votre correspondant a BURGEAP et a I'agence suivante :
Batiment 51 - rue des Terres Neuves — 33130 Begles Tél : 05.56.49.38.22 o Fax : 05.56.49.89.69 « agence.de.bordeaux@burgeap.fr
Facture a retourner a I'adresse suivante :
27, rue de Vanves — 92772 Boulogne Billancourt Cedex - Tél : 01.46.10.25.70 « Fax : 01.46.10.25.64 « agence.de.paris@burgeap.fr
RCS Nanterre B 682 008 222 / SIRET 682 008 222 000 56
Société anonyme au capital de 1 200 000 euros dirigée par Michele CYNA, avec un Directoire et un conseil de surveillance
SIRET 682 008 222 000 48 / RCS Nanterre B 682 008 222/ Code APE 7112B / CB BNP Neuilly — S/S 30004 01925 00010066129 29
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